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ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Στα Ιωάννινα  σήμερα την ……………………..  μεταξύ αφενός της Περιφέρειας Ηπείρου που εδρεύει στα  Ιωάννινα, οδός Βορείου Ηπείρου 20, Τ.Κ. 453 32 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Γενικό Γραμματέα κ. Δημήτριο Πανοζάχο  και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» 

και αφετέρου της εταιρείας «………………………………………………..», που εδρεύει στ…. …………………., οδός …………………………………….., Τ.Κ. ……………. με ΑΦΜ ……………………………, ΔΟΥ ……………………… και εκπροσωπείται νόμιμα από τον ……………………………………………., και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Ανάδοχος», συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:

Σε συνέχεια του Ανοικτού Διαγωνισμού που προκηρύχθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή με την υπ’ αριθμ …………………. απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου και κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο με  την υπ’ αριθμ …………………. απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου «ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ », σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης και τής παρούσας Σύμβασης.

	

	Προκαταρκτικές Διατάξεις

	


ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ

Στη Σύμβαση, οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται αντίστοιχα στο παρόν άρθρο 
Διοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς με fax, e-mail ή επιστολή από την Αναθέτουσα Αρχή ή την Ομάδα διοίκησης έργου στον Ανάδοχο σχετικά με την υλοποίηση του Έργου.

Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη  έντυπη ή ηλεκτρονική ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων, των τηλεομοιοτυπιών και των e-mails.
Έργο: Η υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ », καθώς και η παροχή υπηρεσιών συντήρησής του, όπως εξειδικεύονται στην διακήρυξη, στην παρούσα Σύμβαση και τα παραρτήματά της. 

Ημερομηνία οριστικής παραλαβής: Η ημερομηνία οριστικής παραλαβής των παραδοτέων. 

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. 

Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα.

Παραδοτέα: Όλα τα ενδιάμεσα ή τελικά προϊόντα και υπηρεσίες που ο Ανάδοχος θα παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη Σύμβαση.
Περίοδος εγγύησης: το χρονικό διάστημα που καθορίζεται στη Σύμβαση και ξεκινά από την επομένη της ημερομηνίας οριστικής παραλαβής του Έργου.

Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε ημέρες, που αρχίζουν να υπολογίζονται από την επομένη της πράξης,  ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος.

Προσφορά: η από …………………………… προσφορά του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή.

Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση του Έργου, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί.

Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση του Έργου. 

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
2.1 Ο Ανάδοχος, στα πλαίσια της διακήρυξης, της προσφοράς του και της  Σύμβασης, αναλαμβάνει την εκτέλεση του Έργου που αφορά στην «Έκδοση έντυπου υλικού για το Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων», ήτοι:
1. «Παραγωγή εντύπου λευκώματος για το Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων». 

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τις διαδικασίες εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας λευκώματος υψηλής αισθητικής με τα εξής ιδιαίτερα χαρακτηριστικά:

Διαστάσεις:

28 εκ. (ύψος) Χ 24 εκ. (πλάτος) – 

(διαστάσεις ανοιχτού 16-σέλιδου: 28 Χ 48 εκ.)

Αρ. σελίδων: 
192 ή 12 τυπογραφικά 16-σέλιδα (αναλογία: περίπου 40-50 σελίδες κειμένου και 150 εικονογράφησης)

Χρώμα: 
Τετραχρωμία με τοπικό βερνίκι και πέμπτο (5ο) χρώμα, κατά περίπτωση (για ειδικά φόντα: σε 4 περίπου τυπογραφικά φύλλα)

Αντίτυπα:

2.000

Χαρτί:
 

Hannoart silk 170 γραμ.

Βιβλιοδεσία: 
Ραφτό / κολλητό 

Εξώφυλλο: 
Χαρτί 350 γρ. - τετραχρωμία - χαρτόδετο - μεγάλα αυτιά (18 εκ. από κάθε πλευρά) – πλαστικοποίηση

2. «Εκτύπωση συνοπτικού οδηγού των χαρακτηριστικών εκθεμάτων του Αρχαιολογικού Μουσείου Ιωαννίνων σε μικρό σχήμα»
Χαρτί: Βέλβετ 250γρ.

Χρώμα: τετραχρωμία

Φινίρισμα: Ματ πλαστικοποίηση


Πικμάνσεις: Τρείς 

Όψεις: Δύο

Διαστάσεις: Ανοιχτό 48εκΧ24εκ., Κλειστό 12εκΧ24εκ.

Αντίτυπα: 2.000

3. «Προεκτυπωτικές και εκτυπωτικές εργασίες συνοδευτικού εκπαιδευτικού φυλλαδίου του Αρχαιολογικού Μουσείου Ιωαννίνων»
· ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Εκπ/κού

Περιγραφή
Σχήμα:

22 Χ 17 εκ. κλειστό / 22 Χ 34 εκ. ανοιχτό (σαλόνι)

Χαρτί:


velvet 170 gr.

Σελίδες:

16 

Χρώμα:

Τετραχρωμία

Εξώφυλλο:

Velvet 340 gr με ματ πλαστικοποίηση, χωρίς αυτιά

Αντίτυπα:

1.000 

Βιβλιοδεσία:

Καρφίτσα

Α. Προετοιμασία
- συντονισμός (γενική επιμέλεια, συντονισμός διαδικασιών, ISBN, έλεγχος και αποστολή)

- σελιδοποίηση (layout)

- επεξεργασία 5-8 περίπου εικόνων 

- τυπογραφικές διορθώσεις

- μακέτα εξωφύλλου

- τελικό αρχείο σε pdf για μοντάζ

- μοντάζ

- διαχωρισμοί

- φιλμ

- ηλιοτυπία

- δοκίμια χρωμαλίνης (1-2)

Β. Παραγωγή
- εκτύπωση

- πλαστικοποίηση εξωφύλλου

- βιβλιοδεσία

- συσκευασία και αποστολή

· ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Μαθητή
Περιγραφή
Σχήμα:

22 Χ 21 εκ. κλειστό / 22 Χ 42 εκ. ανοιχτό (σαλόνι)

Χαρτί:


velvet 170 gr.

Σελίδες:

32 

Χρώμα:

Τετραχρωμία

Εξώφυλλο:

Velvet 340 gr με ματ πλαστικοποίηση, χωρίς αυτιά

Αντίτυπα:

1.000 

Βιβλιοδεσία:

Καρφίτσα

Α. Προετοιμασία
- συντονισμός (γενική επιμέλεια, συντονισμός διαδικασιών, ISBN, έλεγχος και αποστολή)

- σελιδοποίηση (layout)

- επεξεργασία 20-25 περίπου εικόνων (φωτογραφιών και σχεδίων)

- ξεγύρισμα 20 περίπου αντικειμένων από φωτογραφίες (εργαλεία, κοσμήματα κλπ)

- τυπογραφικές διορθώσεις

- μακέτα εξωφύλλου

- τελικό αρχείο σε pdf για μοντάζ

- μοντάζ

- διαχωρισμοί

- φιλμ

- ηλιοτυπία

- δοκίμια χρωμαλίνης (2-3 σαλόνια)

Β. Παραγωγή
- εκτύπωση

- πλαστικοποίηση εξωφύλλου

- βιβλιοδεσία

- συσκευασία και αποστολή

Η παραγωγή θα πρέπει να συμφωνεί απόλυτα με τα εγκεκριμένα και υπογεγραμμένα δοκίμια τα οποία η αναθέτουσα αρχή θα προμηθεύσει στον ανάδοχο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αισθητική –και όχι μόνον- αρτιότητα του παραδοτέου.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της παραγωγής του εν λόγω έργου, ο ανάδοχος θα βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία και επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή ακολουθώντας τις σχετικές υποδείξεις της. 
ΑΡΘΡΟ 3. ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Κάθε επικοινωνία μεταξύ του Αναδόχου  και της Αναθέτουσας Αρχής γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. 

Στην Ελληνική γλώσσα συντάσσονται επίσης και υποβάλλονται τα έγγραφα Παραδοτέα και όλο το υλικό τεκμηρίωσης (π.χ. οδηγίες, εκθέσεις, συστάσεις) που τα συνοδεύει.

ΑΡΘΡΟ 4. ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ , ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Η Σύμβαση περιλαμβάνει το σύνολο των συμφωνηθέντων μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για την υλοποίηση του Έργου και κατισχύει κάθε άλλου εγγράφου.

4.2 Συμπληρωματικά εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην απόφαση κατακύρωσης του έργου στον ανάδοχο, στο τεύχος της προκήρυξης και την προσφορά (Τεχνική και Οικονομική) του αναδόχου, τα οποία και αποτελούν τα συμβατικά τεύχη του έργου, η δε ιεράρχησή τους είναι από πάνω προς τα κάτω όπως  αναφέρθηκαν.  

4.3 Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, μπορεί να τροποποιηθεί  η παρούσα σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 

ΑΡΘΡΟ 5.  ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η έγγραφη επικοινωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου (Έγγραφα, Διοικητικές εντολές) πραγματοποιείται ταχυδρομικά, τηλετυπικά ή τηλεομοιοτυπικά  ή και ιδιοχείρως, ως ακολούθως: 

Για την Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Ηπείρου – Διεύθυνση Σχεδιασμού & Ανάπτυξης
                                                 8ης Μεραρχίας 5-7 Ριζάρειος Πολιτεία
                                                 454 45 Ιωάννινα 
                                                Τηλ. 2651069936,  FAX
: 2651069900
                                                E-mail: kleftakis@epirus.gov.gr
Για τον Ανάδοχο:              …………..(επωνυμία αναδόχου)………..                 

                                      Ταχ.Δ/νση. ……………………………….. 

Ταχ.κωδ: ………………., ……(περιοχή)………….. .

Τηλ…………………….   fax  …………………….
Ε-Mail: ………………………………..
Σε κάθε περίπτωση, ο αποστολέας λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλίσει την παραλαβή του Εγγράφου και την απόδειξη της.

Όποτε στη Σύμβαση γίνεται λόγος για ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία, έγκριση, βεβαίωση, πιστοποίηση ή απόφαση, και εφόσον δεν προβλέπεται άλλως, η εν λόγω ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία, έγκριση, πιστοποίηση, βεβαίωση ή απόφαση θα είναι γραπτή.

ΑΡΘΡΟ 6. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

6.1
Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του Έργου, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή  δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση κάθε θετικής ζημίας της, την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον.

Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.

ΑΡΘΡΟ 7. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

7.1
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. 

7.2
Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 8. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

8.1
Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του Έργου, θα χρησιμοποιήσει τους υπεργολάβους που έχει προσδιορίσει στην Προσφορά, για το εκεί προσδιοριζόμενο τμήμα.

8.2
Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συμβατική σχέση με την Αναθέτουσα Αρχή, ευθύνονται όμως εις ολόκληρο έναντι αυτής με τον Ανάδοχο.

8.3
Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις και παραλείψεις των υπεργολάβων του, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις και παραλείψεις του ιδίου, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του.

8.4
Ο Ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του με αυτόν ή να χρησιμοποιήσει και άλλον υπεργολάβο, μόνο εφ’ όσον ο νέος υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης και εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος ενημερώνει προηγουμένως την Αναθέτουσα Αρχή ζητώντας την έγκρισή της και  κοινοποιώντας την ταυτότητα του νέου υπεργολάβου και το αντικείμενο που θα εκτελέσει, μαζί με την απαιτούμενη τεκμηρίωση για την απόδειξη συνδρομής στο πρόσωπό του των κριτηρίων που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης. 

8.5
Εάν ο Ανάδοχος συνάψει σύμβαση υπεργολαβίας χωρίς έγκριση, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης.

	Υποχρεώσεις Αναδόχου


ΑΡΘΡΟ 9. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

9.1
Ο Ανάδοχος υποχρεούται γενικά σε προεκπλήρωση των σταδιακών συμβατικών του υποχρεώσεων προ της ανάλογης αμοιβής,  οφείλει δε να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις του με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια κατά τούς κανόνες τής τέχνης και της επιστήμης και τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών
ΑΡΘΡΟ 10. ΑΣΦΑΛΙΣΗ

11.1
Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για κάθε  ζημία ή απώλεια των προϊόντων που θα παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή σε εκτέλεση  της σύμβασης, μέχρι την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του συνόλου του Έργου, υποχρεούμενος σε περίπτωση ζημιάς, φθοράς ή απώλειας σε πλήρη αποκατάσταση ή, ακόμη και αντικατάστασή τους.

Μετά την οριστική παραλαβή ο κίνδυνος μεταβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή.

     Ως παράδοση νοείται η παραλαβή τού έργου ολόκληρου μετά από την εξέταση, αποδοχή και έγκρισή του από την αναθέτουσα αρχή.

    Ρ η τ ώ ς   σ υ μ φ ω ν ε ί τ α ι   ό τ ι :

     Η κατά στάδια συμφωνία εκτελέσεως τού έργου δεν αναιρεί το αδιαίρετο τού έργου, εις το οποίον αποβλέπουν τα συμβαλλόμενα μέρη.

     Τα επί μέρους προς εκτέλεσιν τμήματα τού έργου δεν αποτελούν διαιρετές παροχές του Αναδόχου, η δε ολοκλήρωσης τμήματος τινός και η σχετική υπογραφή πρωτοκόλλου παραλαβής τμήματος δεν έχει την έννοιαν της ως άνω παραδόσεως.

11.2
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου και μεριμνά  όπως  οι υπεργολάβοι του πράξουν το ίδιο.

.

ΑΡΘΡΟ 11. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

12.1
Ο Ανάδοχος αποζημιώνει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε απαίτηση τρίτων από την εκτέλεση του Έργου, η οποία απορρέει από τη χρήση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, σχεδίων, υποδειγμάτων και εργοστασιακών ή εμπορικών σημάτων εκ μέρους του, η οποία αναφέρεται στη Σύμβαση ή την Προσφορά.

12.2
Ο Ανάδοχος αποζημιώνει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε ζημία που ενδεχομένως προξενηθεί σε αυτήν από υπαιτιότητα του Αναδόχου ή των προσώπων που συνεργάζονται με αυτόν για την υλοποίηση του Έργου.

12.3
Ο Ανάδοχος συνδράμει με δαπάνες του την Αναθέτουσα Αρχή, αναλαμβάνοντας το κόστος κάθε αντιδικίας, εξώδικης ή δικαστικής, με τρίτους, που συνδέεται με την εκ μέρους του αδυναμία ή πλημμελή εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων.

	Προγραμμα  Εκτελεσησ – Καθυστερησεις – Τροποποιησεις


ΑΡΘΡΟ 12. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

13.1 Εντός δέκα (10) ημερών από την Ημερομηνία Υπογραφής της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα συντάξει και θα υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή λεπτομερές πρόγραμμα εκτέλεσης της Σύμβασης, στο οποίο θα εμφανίζονται όλες οι δραστηριότητες του Έργου και οι πραγματικές ημερομηνίες έναρξης και λήξης τους. 

13.2 Το έργο του  Αναδόχου θα παρακολουθείται, εγκρίνεται καθώς και θα παραλαμβάνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία έχει συσταθεί με την υπ’ αριθμ  ………. απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου

13.3 Καθ΄ όλη τη διάρκεια του έργου ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του έργου.

13.4 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στο Έργο (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 13. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

14.1 Η προθεσμία εκτέλεσης του Έργου, αρχίζει  από την Ημερομηνία Υπογραφής της Σύμβασης και διαρκεί έως ………….. 
ΑΡΘΡΟ 14. ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

15.1.  Ο Ανάδοχος ευθύνεται έναντι τής Αναθέτουσας Αρχής δια πάν πταίσμα και μέχρι τής παραδόσεως τού όλου έργου, εγγυάται δε και υπόσχεται την έγκαιρη έναρξη των εργασιών και την εντός τού συνημμένου χρονοδιαγράμματος ακριβόχρονη υλοποίηση προόδου των εργασιών.

15.2.  Όλοι οι επί μέρους χρόνοι και προθεσμίες (ενάρξεως, προόδου κατά στάδια και περατώσεως) συνομολογούνται ως ουσιώδεις και ακριβόχρονης εκτέλεσης, κατά την έννοια τής ΑΚ 341.

15.3.  Κάθε παράβαση από πλευράς Αναδόχου των προθεσμιών, χρόνων ενάρξεως και προόδου κατά στάδια τού έργου, μέχρι του κατά τη σύμβαση χρονικού σημείου της αποπεράτωσης, πλην των περιπτώσεων που η μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου οφείλεται σε δόλο ή αμέλεια τής Αναθέτουσας Αρχής παρέχει σ’ αυτήν (Αναθέτουσα Αρχή) πάντα τα απορρέοντα εκ τού άρθρου 686 ΑΚ δικαιώματα.

15.4.  Η προβλεπόμενη υπό της ΑΚ 686 εδ. 1 τυχόν υπαναχώρηση τής Αναθέτουσας Αρχής γίνεται κατά την ΑΚ 390, θα αναφέρονται δε στην σχετική δήλωση οι λόγοι της.  Σε περίπτωση υπαναχώρησης τής Αναθέτουσας Αρχής κατά τις προϋποθέσεις τής ΑΚ 686 εδ. 1 η σύμβαση θεωρείται εξ υπαρχής καταργηθείσα, επιστρέφονται δε αμοιβαίως οι εκατέρωθεν ληφθείσες παροχές κατά τις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού διατάξεις.  Η επιστρεπτέα από πλευράς Αναθέτουσας Αρχής παροχή προς τον Ανάδοχο, συνίσταται  στην ωφέλεια λόγω τής μέχρι τότε μερικής κατασκευής τού έργου.  Ο προσδιορισμός τής κατά τα άνω ωφέλειας θα προκύψει από επιμέτρηση τού έργου από πραγματογνώμονα την απόφαση τού οποίου υποχρεούνται να αποδεχθούν τα μέρη.

15.6     Αν κατά την διάρκεια τής εκτελέσεως τού έργου και εντός των επί μέρους προθεσμιών για τμηματική τινά εκτέλεση  κρίνει η Αναθέτουσα Αρχή ότι υπάρχουν ελλείψεις ή στοιχεία μη σύμφωνα με τις προδιαγραφές, δικαιούται να  καλέσει τον Ανάδοχο όπως εντός ευλόγου προθεσμίας, και πάντως εντός εικοσαημέρου, προβεί εις πλήρη αποκατάσταση - διόρθωση και συμφώνως προς τούς συμβατικούς όρους και υποχρεώσεις, των σχετικών δαπανών βαρυνουσών τον Ανάδοχο.  Μετά την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να υλοποιήσει την διόρθωση των ελλείψεων δαπάναις του Αναδόχου, ο οποίος παρέχει από τώρα την σχετική του ανέκκλητη πληρεξουσιότητα.  Το ποσόν τής δαπάνης, το οποίο θα προκύπτει από σχετικά τιμολόγια, αφαιρείται από τα οφειλόμενα εις τον Ανάδοχον.

15.7.  Ο Ανάδοχος επίσης υποχρεούται, υπόσχεται και εγγυάται την ακριβόχρονη περάτωση και παράδοση ολοκλήρου τού έργου, συμφώνως προς το συνημμένο  χρονοδιάγραμμα οριστικής παράδοσης.

15.8
Εν περιπτώσει απράκτου παρελεύσεως της ημέρας η οποία συνεφωνήθη για την ολοσχερή περάτωση τού έργου και μετά την άπρακτη παρέλευση τριάντα (30) ακόμη εργασίμων ημερών, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση μετά από εξώδικη δήλωσή της και να υπαναχωρήσει της σύμβασης για το μέλλον, δικαιούται δε προσθέτως και την κατ’ άρθρο 343 ΑΚ αποζημίωση σε βάρος τού Αναδόχου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται άμεσα μετά την εξώδικη δήλωση της Αναθέτουσας Αρχής να της παραδώσει όλο το υλικό που είχε παραλάβει από αυτήν.

15.9     Εάν κατά την παράδοση του έργου αποπερατωμένου, τούτο κατά την κρίση τής Αναθέτουσας Αρχής φέρει ελαττώματα αναλόγως της υπάρξεως ή μη υπαιτιότητας του Αναδόχου για τα ελαττώματα και αναλόγως της φύσεως των ελαττωμάτων ως ουσιωδών ή επουσιωδών, η Αναθέτουσα Αρχή έχει τα εξής δικαιώματα:

α.   Άνευ υπαιτιότητας του Αναδόχου ως προς την ύπαρξη ελαττωμάτων και εφ’ όσον υφίστανται επουσιώδη κατά την κρίσιν τής Αναθέτουσας Αρχής ελαττώματα, η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να προβεί στην μετ’ επιφυλάξεως παραλαβή τού έργου, δικαιούται δε να απαιτήσει όσα προβλέπει το άρθρο 688 ΑΚ.

β.   Άνευ υπαιτιότητος του Αναδόχου ως προς την ύπαρξη ελαττωμάτων και εφ’όσον υφίστανται ουσιώδη κατά την κρίσιν της ελαττώματα ή ελλείψεις οιασδήποτε ιδιότητος, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται είτε να τάξει εύλογη προθεσμία προς τον Ανάδοχον για την διόρθωση των ουσιωδών ελαττωμάτων, είτε να μειώσει αναλόγως το εργολαβικόν αντάλλαγμα το οφειλόμενον εις τον Ανάδοχον .  Εάν επιλεγεί η προθεσμία διορθώσεως και αύτη παρέλθει άπρακτος, η Αναθέτουσα Αρχή έχει δικαίωμα να εκτελέσει δια τρίτου την διόρθωση των ελαττωμάτων εις βάρος του Αναδόχου επί αποδόσει λογαριασμού.  Το ποσόν τής δαπάνης επισκευής θα προσδιορισθεί από πραγματογνώμονα και θα παρακρατείται από το οφειλόμενον εργολαβικόν αντάλλαγμα καθ’ ό μέτρο είναι εφικτόν υφισταμένης αξιώσεως δια το υπόλοιπον.

γ.  Εάν υφίστανται ελαττώματα είτε ουσιώδη, είτε επουσιώδη, λόγω υπαιτιότητος του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται αντί των ως άνω δικαιωμάτων της, σε αποζημίωση κατά του Αναδόχου.

	Προϊοντα Και Υπηρεσιες


ΑΡΘΡΟ 15. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

17.1
Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προβλέπεται να παραδοθούν ή να παρασχεθούν στα πλαίσια της Σύμβασης καθώς και ο τρόπος παράδοσης ή εκτέλεσής τους, πρέπει να συμφωνούν, από κάθε άποψη, με τα οριζόμενα στη διακήρυξη και στα Παραρτήματα της Σύμβασης.

17.2
Για οποιαδήποτε προσωρινή ή ενδιάμεση παραλαβή προβλέπεται στα Παραρτήματα της Σύμβασης, θα πρέπει να υποβάλλεται αίτηση από τον Ανάδοχο στην Αναθέτουσα αρχή. Στην αίτηση θα αναγράφεται η περιγραφή των προϊόντων ή υπηρεσιών που προτείνονται για παραλαβή, σύμφωνα με τη Σύμβαση και ο τόπος όπου θα γίνει η παραλαβή, ανάλογα με την περίπτωση. 

ΑΡΘΡΟ 16. ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

18. 1  Όλο το έγγραφο υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής, απαγορευομένης ρητώς της καθ’ οιονδήποτε τρόπο δημοσιεύσεως και εκμετάλλευσής τους από τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα πρωτότυπα έγγραφα και τα στοιχεία που του είχαν παραδοθεί στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων μόνο για το αρχείο του, απαγορευομένης ρητώς της χρήσης τους για άλλο σκοπό.

18.2
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί με δικές του δαπάνες και μέσα στις αναγκαίες τεχνολογικές ή άλλες μεταβολές του Εξοπλισμού, αντικαταστάσεις λογισμικού και σε κάθε άλλη απαραίτητη ή πρόσφορη ενέργεια όταν αυτές επιβάλλονται για την προστασία των δικαιωμάτων τρίτων προσώπων, που αποδεδειγμένα ισχυρίζονται πως έχουν δικαίωμα έπ’ αυτών ή όταν η Αναθέτουσα Αρχή εμποδίζεται στην χρήση τους λόγω αποδεδειγμένης ύπαρξης δικαιωμάτων τρίτων προσώπων έπ’ αυτών, παρέχοντας προϊόντα ίδιας αξίας, απόδοσης και λειτουργίας. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2121/93 περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με δικαιώματα επί του λογισμικού ή του εξοπλισμού, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου μέσου. 

ΑΡΘΡΟ 17. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

19.1
Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το Έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης, τους τεχνικούς κανόνες και τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα που ισχύουν στην υλοποίηση παρόμοιων έργων, θα πληροί όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη Σύμβαση και θα στερείται οποιωνδήποτε ελαττωμάτων και ότι θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, λειτουργίες, αποτελέσματα και ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφονται στην Προκήρυξη και στην προσφορά που κατέθεσε, όπως προκύπτει από την απόφαση κατακύρωσης.

	Πληρωμές


ΑΡΘΡΟ 18. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

21.1
Ο Ανάδοχος θεωρείται ότι, προτού υποβάλει την Προσφορά του, είχε λάβει υπόψη όλο τα αναγκαία στοιχεία για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εκτέλεση της Σύμβασης και συνεπώς, στο Συμβατικό Τίμημα περιλαμβάνονται όλα τα σχετικά με την υλοποίηση του Έργου έξοδα, όπως:

α)
τα έξοδα μετακινήσεων
γ)
τα έξοδα παραγωγής εκθέσεων, μελετών, αναφορών και κάθε είδους εγγράφων που προβλέπονται στη Σύμβαση

21.2
Για κάθε πληρωμή, ο Ανάδοχος αποστέλλει στην Αναθέτουσα Αρχή αναλυτική κατάσταση, μαζί με αποδείξεις, τιμολόγια, παραστατικά πληρωμών ή άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα για το ποσά που πρέπει να πληρωθούν κατά περίπτωση.

21.3
Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε Ευρώ με την προσκόμιση των φορολογικών στοιχείων που προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ και των λοιπών νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων, ο οποίος πάντως δεν θα υπερβαίνει τις δεκαπέντε  (15) ημερολογιακές ημέρες από τα κατά περίπτωση χρονικά σημεία που καθορίζονται  στη Σύμβαση.

Σε περίπτωση που από τον Κ.Β.Σ απαιτείται έκδοση τιμολογίου η εξόφληση του οποίου, σύμφωνα με την Σύμβαση, γίνεται σε επόμενη διαχειριστική περίοδο από αυτήν της έκδοσης, δεν απαιτείται νέο τιμολόγιο.

ΑΡΘΡΟ 19. ΤΙΜΗΜΑ

22.1
Το Συμβατικό Τίμημα για την εκτέλεση του Έργου από τον Ανάδοχο, ανέρχεται στο ποσό των ………………….. Ευρώ (αριθμ.) πλέον ΦΠΑ, ο αναλογών ΦΠΑ ανέρχεται σε  ………………. Ευρώ (αριθμ.), ενώ το σύνολο του έργου με ΦΠΑ ανέρχεται σε …………………….Ευρώ  (αριθμ.)

22.2
Οι κρατήσεις επί της Συμβατικής Τιμής, που βαρύνουν τον Ανάδοχο, ανέρχονται σε:

i) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος  για το μέρος του Έργου που αφορά σε παροχή υπηρεσιών.
ΑΡΘΡΟ 20. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

23.1
Η καταβολή της Συμβατικής Τιμής του Έργου θα γίνει Τμηματικά, με την παράδοση (και αντίστοιχη αποδεδειγμένη παραλαβή εκ μέρους της αναθέτουσας Αρχής  - μέσω των Πρακτικών της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής ) κάθε παραδοτέου, σύμφωνα με την σχετική λίστα παραδοτέων, που έχει κατατεθεί στην τεχνική προσφορά του αναδόχου και τις αντίστοιχες αξίες της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου.  

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και μετά την αναγκαία διοικητική διαδικασία έγκρισης και έκδοσης των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Μετά την παρέλευση δεκαημέρου από την παραπάνω διαδικασία, η τυχόν καθυστέρηση θα επιβαρύνεται με τόκους υπηρημερίας ταυτόχρονα καταβλητέους με την καθυστερημένη οφειλή. Καθυστέρηση πληρωμής υπερβαίνουσα τις πενήντα ημέρες δίνει την δυνατότητα στον Ανάδοχο να καταγγείλει την Σύμβαση πέραν των δικαιωμάτων του για αποζημίωση από κάθε ζημιά.  Στην περίπτωση αυτή της καταγγελίας της σύμβασης από τον Ανάδοχο, ο Ανάδοχος οφείλει να προσκαλέσει την Αναθέτουσα Αρχή με εξώδικό δήλωσή του να παραλάβει όλο το υλικό που έχει παραδώσει και να ασκήσει όλα τα νόμιμα δικαιώματά του από την καταγγελία της Σύμβασης. Η καθυστέρηση πληρωμής αναστέλλει ισόχρονα την πρόοδο του έργου.

ΑΡΘΡΟ 21. ΤΕΛΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ

23.1  Η πληρωμή του τελικού υπολοίπου εξαρτάται από την εκπλήρωση εκ μέρους του Αναδόχου όλων των υποχρεώσεών του όσον αφορά την εκτέλεση όλων των σταδίων ή τμημάτων ή μερών του Έργου και από την οριστική παραλαβή του τελικού σταδίου ή τμήματος ή μέρους του Έργου εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής.

	Παραδοση Και Παραλαβη


ΑΡΘΡΟ 22. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
   


24.1 Η παραλαβή των παραδοτέων του Έργου, προσωρινή και οριστική,  θα γίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής που έχει συσταθεί με την υπ΄αριθμ. …………. Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου εντός των χρονικών διαστημάτων που καθορίζονται στο Β’ Μέρος της προκήρυξης «Τεχνική Περιγραφή».

24.2 Με κάθε τμηματική παραλαβή του έργου παραδίδεται και το αντίστοιχο πρωτότυπο υλικό στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής. 

	Αθετηση Και Καταγγελια Της Συμβασης


ΑΡΘΡΟ 23. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

26.1
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)
ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, παρά την έγγραφη ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής περί αυτού και την άπρακτη παρέλευση προθεσμίας προς υλοποίηση που δεν μπορεί να υπολείπεται των 30 ημερών

β)
ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής 

γ)
Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική  διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων.

δ)
εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του

ε) Ο Ανάδοχος εκμεταλλεύεται το πρωτότυπο υλικό της Αναθέτουσας Αρχής για άλλους σκοπούς πλην της υλοποίησης του παρόντος έργου.

26.2
Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα.

26.3
Με την μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής:

α)
Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που  επιβάλλονται για την διασφάλιση  προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων.

β)
Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, ολόκληρο το υλικό που παρέλαβε από αυτή, όποιο έργο, εργασία ή προϊόν (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη) και να μεριμνήσει όπως οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο.

γ)
Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισμό, υλικά  ή άλλα αγαθά που αφορούν άμεσα ή έμμεσα το Έργο και ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώμενος ότι οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του θα πράξουν  το ίδιο.

Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος μέρους του Έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας.

26.4
Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με  την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν.

26.5
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζημίωση για κάθε ζημία που υπέστη μέχρι του ανώτατου ποσού της Συμβατικής Τιμής που αντιστοιχεί στην αξία του τμήματος του Έργου που δεν μπορεί, λόγω πλημμελούς εκτελέσεως της Σύμβασης, να χρησιμοποιηθεί για τον προοριζόμενο σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 24. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

28.1
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.

28.2
Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας,  οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος.

	Επιλυση Διαφορων


ΑΡΘΡΟ 25. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

29.1 Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο και τις διατάξεις περί σύμβασης έργου  των άρθρων 681 επόμενα του ΑΚ, τα δε Δικαστήρια των Ιωαννίνων είναι αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς.

29.2 Σε περίπτωση διαφωνίας επί των τεχνικών ιδιοτήτων των παραδοτέων θα ορίζεται Ομάδα Τεχνικών Πραγματογνωμόνων αποτελούμενη από ανεξάρτητους εκπροσώπους των συμβαλλομένων μερών εγνωσμένου επιστημονικού κύρους

Οι Συμβαλλόμενοι

	Για τον Εργοδότη
	  Για τον Ανάδοχο

	(επωνυμία αναθέτουσας αρχής)
…………..………..
………..

	(επωνυμία αναδόχου)
…………..………..

………..
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